

Eigenbetrieb Zentrales Gebäudemanagement, Marktplatz 1, 06100 Halle (Saale)

Kostenberechnung Schl1217 Energetische Sanierung TH Kastanienallee

Bauvorhaben: Energetische Sanierung Turnhalle MT 90 "Kastanienallee" Richard Paulick-Strasse 14a 06124 Halle (Saale)	Bauherr: EigenBetrieb für Zentrales GebäudeManagement Bereich Bauprojekte Am Stadion 5, 06122 Halle (S.)	Planverfasser: EigenBetrieb für Zentrales GebäudeManagement Bereich Bauprojekte Am Stadion 5, 06122 Halle (S.)
---	---	---

Kosten nach DIN 276-1 (2008-12) Hochbau	Auswertungssumme:	1.414.236,36 EUR
Tag des Druckes: 14.03.2013	MWSt. (19,0 %)	268.704,91 EUR
inkl. 19,00 % MWSt. =		1.682.941,27 EUR

Die Auswertungssumme von 1.414.236,36 EUR verteilt sich auf folgende Kostengruppen:

KG / OZ	Kostengruppe DIN 276-1 (2008-12) Hochbau / Quelleintr...	Menge/Einheit	Teilbetrag Eh.-Preis	Gesamt EUR
200	Herrichten und Erschließen Gesamt inkl. 19,0 % MWSt.			9.897,86 11.778,45
210	Herrichten			2.597,86
230	Nichtöffentliche Erschließung			7.300,00
300	Bauwerk - Baukonstruktionen Gesamt inkl. 19,0 % MWSt.		8.394,68	767.460,48 913.277,97
310	Baugrube			31.178,42
320	Gründung			132.895,09
330	Außenwände			193.834,41
340	Innenwände			135.095,90
350	Decken			17.971,84
360	Dächer			90.802,04
370	Baukonstruktive Einbauten			11.966,40
390	Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen			145.321,70
400	Bauwerk - Technische Anlagen Gesamt inkl. 19,0 % MWSt.			315.767,62 375.763,47
410	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen			64.956,73
420	Wärmeversorgungsanlagen			103.968,37
430	Lufttechnische Anlagen			38.047,25
440	Starkstromanlagen			80.329,75
450	Fernmelde- und informationstechnische Anlag...			18.966,42
490	Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen			9.499,10
500	Außenanlagen Gesamt inkl. 19,0 % MWSt.			36.510,39 43.447,36
510	Geländeflächen			4.407,44

Hinweis: Teilmengen von Positionen können auf verschiedene Kostenstellen verteilt sein.

Kostenberechnung Schl1217 Energetische Sanierung TH Kastanienallee

KG / OZ	Kostengruppe DIN 276-1 (2008-12) Hochbau / Quelleintr...	Menge/Einheit	Teilbetrag	Gesamt EUR
			Eh.-Preis	
520	Befestigte Flächen			24.070,95
540	Technische Anlagen in Außenanlagen			6.277,00
590	Sonstige Außenanlagen			1.755,00
600	Ausstattung und Kunstwerke Gesamt inkl. 19,0 % MWSt.			83.800,00 99.722,00
610	Ausstattung			83.800,00
700	Baunebenkosten Gesamt inkl. 19,0 % MWSt.			200.800,00 238.952,00
730	Architekten- und Ingenieurleistungen			190.800,00
790	Sonstige Baunebenkosten			10.000,00

Projekt: Schl1217 Energetische Sanierung TH Kastanienallee	1.414.236,36 EUR
MWSt. 19,0 %	268.704,91 EUR
Gesamtsumme inkl. MWSt.	1.682.941,27 EUR

Halle/ Saale, den 04.03.2013

gez. S.Schlösser
Kostenplaner

Hinweis: Teilmengen von Positionen können auf verschiedene Kostenstellen verteilt sein.