
 Fachbereich 24 Immobilien-und Bewirtschaftungsmanagement Stadt Halle (Saale)

Kostenberechnung
Leistungsverzeichnisse (LV)

 Projekt

1429/1

C .-Wolf -Gymnasium Brandschutzertüchtigung

    

 Bauvorhaben

Christian-Wolff-Gymnasium

Brandschutz:Ertüchtigung der Kopfbauten

u.weitere abschließende Maßnahmen

 Bauherr

Immobilien-u.Bewirtschaftungsmanagement

Fachbereich 24

Am Stadion 5

06122 Halle

Planverfasser      ...

Immobilien-und Bewirtschaftungsmanagement
Fachbereich 24
Am Stadion 5
06122 Halle

 Bauleitung

 Auswertung nach

DIN 276-1 (2008-12)

 Kostenaufstellung

Wir bitten Sie, diese Kostenaufstellung zur
Kenntnis zu nehmen.

- Gesamt, Netto: 928.379,00 EUR

zzgl. MwSt.: 176.392,00 EUR-

 Gesamt, Brutto:  1.104.771,00 EUR-

 Gezeichnet

Stempel

gez. Schlösser....................................................
(Kostenaufstellung erstellt von - Unterschrift)

    

 Seiten o. Anlage(n)

Seiten: 2
Kostenrahmen         (nur KG-Ebene 1)
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 Fachbereich 24 Immobilien-und Bewirtschaftungsmanagement Stadt Halle (Saale)

Kostenberechnung C .-Wolf -Gymnasium Brandschutzertüchtigung (1429/1)

     Leistungsverzeichnisse (LV)     
- Kennzeichnung für Leistung(en) mit Mengensplitting: T

Kostengliederung: DIN 276-1 (2008-12)-

- Teilmengen von Leistungen können auf verschiedene 
Kostenstellen verteilt sein (Mengensplitting).- Gesamt, Netto: 928.379,00 EUR

- zzgl. MwSt.: 176.392,00 EUR
Teilmengen werden mit max. 3 Nachkommastellen -
dargestellt und ggf. gerundet.-  Gesamt, Brutto:  1.104.771,00 EUR

    

    
KG / OZ DIN 276-1 (2008-12) / Quelleinträge Menge/Einheit EP Gesamt EUR

    100 Grundstück -
Gesamt, Brutto: -

    200 Herrichten und Erschließen -
Gesamt, Brutto: -

    300 Bauwerk - Baukonstruktionen 523.431,88
Gesamt (inkl. MwSt. 19%), Brutto: 622.883,93

    400 Bauwerk - Technische Anlagen 209.506,22
Gesamt (inkl. MwSt. 19%), Brutto: 249.312,40

    500 Außenanlagen 4.940,91
Gesamt (inkl. MwSt. 18,9999%), Brutto: 5.879,68

    600 Ausstattung und Kunstwerke -
Gesamt, Brutto: -

    700 Baunebenkosten 190.500,00
Gesamt (inkl. MwSt. 19%), Brutto: 226.695,00

    Gesamtsumme: C .-Wolf -Gymnasium Brandschutzertüchtigung

Gesamt, Netto: 928.379,00 EUR

176.392,00 EURzzgl. MwSt.:

 Gesamt, Brutto:  1.104.771,00 EUR
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