

## Kosten nach DIN 276 - Zusammenstellung

KG	Kostengruppen	Euro	v.H.	Euro/m <sup>2</sup> Nutzfläche
200	Herrichten und Erschließen	0,00 €	0,00%	-
300	Bauwerk-Baukonstruktion	762.000,00 €	47,78%	-
400	Bauwerk - Technische Anlagen	832.800,00 €	52,22%	-
<b>BWK</b>	<b>Bauwerk (300 + 400)</b>	<b>1.594.800,00 €</b>	<b>100,00%</b>	-
500	Außenanlagen	39.800,00 €	2,50%	-
600	Ausstattung und Kunstwerke ohne 611, 612	0,00 €	0,00%	-
700	Baunebenkosten	485.000,00 €	30,41%	-
	Zur Aufrundung		0,00%	-
	<b>Summe</b>	<b>2.119.600,00 €</b>		-
312 ff	Besonders nachzuweise Kosten 312, 313, 321, 323, 326 und 327	0,00 €		
620	Kunstwerke <sup>1)</sup>	0,00 €		

nachrichtlich:

500	Freianlagen	32.487,00 €		
-----	-------------	-------------	--	--

Baunutzungskosten nach DIN 18960 Muster 6, Blatt 5

300	Summe Betriebskosten (Euro/a):	
400	Summe Bauunterhaltskosten (Euro/a):	

<sup>1)</sup> Aus der KG 300 bzw. 600 hier nochmals gesondert anzugeben

KG	Kostengruppen nach DIN 276	Euro
100	Grundstück (siehe auch K1)*)	Summe 0,00 €
200	Herrichten und Erschließen	Summe 0,00 €
300	Bauwerk - Baukonstruktion	Summe 762.316,58 €
310	Baugrube	5.978,66 €
320	Gründung	5.808,42 €
330	Außenwände	78.516,00 €
340	Innenwände	415.893,10 €
350	Decken	57.928,84 €
360	Dächer	0,00 €
370	Baukonstruktive Einbauten	0,00 €
390	Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen, sonstiges	198.191,56 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen	Summe 832.824,00 €
410	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen	26.418,00 €
420	Wärmeversorgungsanlagen	42.602,00 €
430	Lufttechnische Anlagen	13.804,00 €
440	Starkstromanlagen	300.000,00 €
450	Fernmelde- und informationstechnische Anlagen	450.000,00 €
500	Außenanlagen	Summe 39.862,04 €
510	Geländeflächen	2.875,04 €
540	Technische Anlagen in Außenanlagen	32.487,00 €
570	Pflanz- und Saatflächen	4.500,00 €
600	Ausstattung und Bauwerke	Summe 0,00 €
700	Baunebenkosten	Summe 485.000,00 €