
KG 710 Projektsteuerung 

KG 720 Vorbereitung der Objektplanung 

Gebäudeplanung 519.059,33 E 617.680,60 E 

Tragwerksplanung, inkl. LPh.8 179.205,01 E 213.253,96 E 

KG 730 EL T-Planung 151.527,91 E 180.318,21 E (Stark- und Schwachstrom) 

HLS-Planung 174.869,20 E 208.094,35 E 

Förderanlagenplanung 28.929,00 E 34.425,51 E 

KG 730 Gesamt 1.053.590,45 E 1.253.772,63 E 

Gutachten BS 5.210,08 E 6.200,00 E 

Gutachten WS 10.084,03 E 12.000,00 E 

Gutachten Schallschutz 3.361,35€ 4.000,00 E 

Materialuntersuchung und 6.722,69€ 8.000,00 E 
Bestandsanalyse Dachtragwerk 

KG740 

SIGEKO 5.500,00 E 6.545,00 E 
~~~ 
Raumakustik 2.100,84€ 2.500,00 E 

Baugrunduntersuchung 8.403,36 E 10.000,00 E 

Vermessung 4.914,50 E 5.848,26 E 

KG 740 Gesamt 46.296,85€ 55.093,25€ 

KG 750 Kunst 

KG 760 , Finanzierung 

KG 770 Baugenehmigungsgebühr 

KG 790 sonstige Baunebenkosten 
~ ~~ 

Gesamtsumme 1.446.525,96 E 1.721.365,88 E 

364.000,00 E 305.882,35 E 

Brutto Netto Bezeichnung Kostengruppe 

Honorarkosten/ Gebühren (€) 

Berechnung KG 700 - Baunebenkosten 
Projekt: Stark III 2. Förderperiode, 3. Tranche 

Sanierung der Grundschule Auenschule 


