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2.181.150,00 € 1.832.155,34 E Gesamtsumme 

KG710 Projektsteuerung 370.000,00 E 

KG720 Vorbereitung der Objektplanung 

Gebäudeplanung 695.732,31 € 827.921,45 € 

Tragwerksplanung incl. LPh.8 221.297,84€ 263.344,42 E 

KG 730 EL T-Planung 195.903,07 € 233.124,65 € (Stark- und Schwachstrom) 

HLS-Planung 283.828,25 E 337.755,62 € 

Förderanlagenplanung 23.683,95€ 28.183,90€ 

KG 730 Gesamt 1.420.445,42 € 1.690.330,05 E 

Gutachten BS 10.138,80 E 12.065,17 E 

Gutachten WS 13.747,75 € 16.359,83 € 

KG 740 Gutachten Schallschutz 11.000,00 € 13.090,00 E 

Gutachten Schadstoffe 15.000,00 E 17.850,00 € 

SIGEKO 3.000,00€ 4.462,50€ 
- -~ - - - 

KG 740 Gesamt 52.886,55€ 63.827,50€ 

KG750 Kunst 
- -- - - - - - -- -------- 

KG760 Finanzierung 

KG770 Baugenehmigungsgebühr 47.899,00E 56.992,46€ 

KG 790 sonstige Baunebenkosten 

~ 
370.000,00 E 310.924,37 € 

Bezeichnung Brutto Netto Kostengruppe 

Honorarkosten/ Gebühren (€) 

Berechnung KG 700 - Baunebenkosten 
Projekt: Stark III 2. Förderperiode, 3 Tranche 

Sanierung der BBS III Johann Christoph von Dreyhaupt 


