

Berechnung KG 700 - Baunebenkosten

Projekt: Stark III 2. Förderperiode, 3. Tranche

		Honorarkosten/ Gebühren (€)	
Kostengruppe	Bezeichnung	Netto	Brutto
KG 710	Projektsteuerung	193.277,31 €	230.000,00 €
KG 720	Vorbereitung der Objektplanung		
KG 730	Gebäudeplanung	398.004,10 €	473.624,88 €
	Tragwerksplanung incl. Lph. 8	137.563,81 €	163.700,93 €
	Elt -Planung Starkstrom	124.229,03 €	147.832,55 €
	Elt-Planug Schwachstrom	30.418,09 €	36.197,53 €
	HLS-Planung	176.150,76 €	209.619,40 €
	Förderanlagenplanung	22.575,69 €	26.865,07 €
	KG 730 Gesamt	888.941,48 €	1.057.840,36 €
KG 740	Gutachten BS	7.990,00 €	9.508,10 €
	Gutachten WS	9.590,00 €	11.412,10 €
	Gutachten Schallschutz	2.100,84 €	2.500,00 €
	Gutachten Schadstoffe	2.521,01 €	3.000,00 €
	SIGeko	5.500,00 €	6.545,00 €
	KG 740 Gesamt	27.701,85 €	32.965,20 €
KG 750	Kunst		
KG 760	Finanzierung		
KG 770	Baugenehmigungsgebühr	26.050,42 €	31.000,00 €
KG 790	sonstige Baunebenkosten		
Gesamtsumme		1.135.971,06 €	1.351.805,56 €