

Kostenrahmen

GRW Radweg Am hohen Ufer DIN 276 (Stand 12/2025) (MA-66-B057a)

| | | |
|--|--|--|
| Leistungsverzeichnisse (LV) | | - Kennzeichnung für Leistung(en) mit Mengensplitting: T |
| - Kostengliederung: DIN 276 (2018-12) | | - Teilmengen von Leistungen können auf verschiedene Kostenstellen verteilt sein (Mengensplitting). |
| - Gesamt, Netto: 2.277.375,21 EUR | | - Teilmengen werden mit max. 3 Nachkommastellen dargestellt und ggf. gerundet. |
| - zzgl. MwSt.: 432.701,30 EUR | | |
| - Gesamt, Brutto: 2.710.076,51 EUR | | |

| KG / OZ | DIN 276 (2018-12) / Quelleinträge | Menge/Einheit | EP | Gesamt EUR |
|------------|---|---------------|------------|---------------------|
| 300 | Bauwerk - Baukonstruktionen | | | 351.980,00 |
| | Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: | | | 418.856,20 |
| 01 | LV Kosten - geänderte Zuordnung 12/2025 | | | 351.980,00 |
| 01.4.01.01 | Kostenberechnung C&E vom 04.01.2022 | 1 ps... | 236.480,00 | 236.480,00 |
| 01.4.01.02 | Baukostenzulage für spätere Ausführung C&E | 1 ps... | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 01.4.01.03 | Steinschüttung zur Ufer- und Hangsicherung liefern und herstell... | 100 m³ | 155,00 | 15.500,00 |
| 500 | Außenanlagen und Freiflächen | | | 1.496.607,21 |
| | Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: | | | 1.780.962,59 |
| 01 | LV Kosten - geänderte Zuordnung 12/2025 | | | 163.838,55 |
| 01.3.04.01 | Bodenprobenentnahme und Deklarationsanalyse 1. fachgerec... | 10 Stck | 278,25 | 2.782,50 |
| 01.3.04.02 | Auffüllungs- /Oberbodengemisch profilgerecht abtragen, förde... | 2.800 m³ | 11,13 | 31.164,00 |
| 01.3.04.03 | Gelagertes Bodengemisch der vorherigen Position, aufnehme... | 2.000 m³ | 22,26 | 44.520,00 |
| 01.3.04.04 | Zulage Z1.1 | 250 m³ | 5,57 | 1.392,50 |
| 01.3.04.05 | Zulage Z1.2 | 250 m³ | 11,13 | 2.782,50 |
| 01.3.04.06 | Zulage Z2 | 1.500 m³ | 27,83 | 41.745,00 |
| 01.3.04.07 | Zulage Bodenaushub als Aushub mit Mini- Bagger und in Han... | 20 m³ | 33,39 | 667,80 |
| 01.3.04.08 | wie 3.4.2 jedoch Boden für Fundamente | 50 m³ | 27,83 | 1.391,50 |
| 01.3.04.10 | Suchgraben für unterirdische Ver- und Entsorgungsleitungen ... | 25 m³ | 77,91 | 1.947,75 |
| 01.3.04.11 | Bodeneinbau, mit im Bereich des Baufeldes gelagertem Bode... | 50 m³ | 16,70 | 835,00 |
| 01.3.04.12 | Bodeneinbau, mit vom AN zu lieferndem verdichtungsfähigem... | 100 m³ | 22,26 | 2.226,00 |
| 01.3.04.13 | Bodenbewegung mittels Hydraulikbagger einschl. Fahrer, Bag... | 10 h | 111,30 | 1.113,00 |
| 01.3.04.14 | Planum für begeh- und befahrbare Radwege auf unverfestigte... | 6.400 m² | 1,34 | 8.576,00 |
| 01.3.04.15 | Schotterverschleißschicht im Bereich von begeh- und befahr... | 175 m³ | 38,96 | 6.818,00 |
| 01.5.03.01 | Bodeneinbau, mit im Bereich des Baufeldes gelagertem Bode... | 30 m³ | 25,00 | 750,00 |
| 01.5.03.02 | Geländemodellierung für Vegetationsflächen und Böschungen... | 4.000 m² | 2,50 | 10.000,00 |
| 01.5.03.03 | Bodenbewegung mittels Hydraulikbagger einschl. Fahrer, Bag... | 5 h | 135,00 | 675,00 |
| 01 | LV Kosten - geänderte Zuordnung 12/2025 | | | 234.302,50 |
| 01.5.05.01 | Verdichtungsprüfung: Plattendruckversuch nach DIN 18134 | 10 Stck | 175,00 | 1.750,00 |
| 01.5.05.02 | Planum für begeh- und befahrbare Verkehrsflächen nach ZTV... | 6.400 m² | 1,40 | 8.960,00 |
| 01.5.05.03 | Hydr.gebund.Tragschicht HGT herstellen, Dicke mindestens 1... | 6.250 m² | 28,50 | 178.125,00 |
| 01.5.05.04 | kombinierte Frostschutztragschicht im Bereich von begehbare... | 150 m³ | 38,00 | 5.700,00 |
| 01.5.05.12 | Rasentragschicht liefern und profilgerecht einbauen und verdi... | 1.750 m² | 21,01 | 36.767,50 |
| 01.5.05.13 | Grobschotter liefern und profilgerecht einbauen und verdichte... | 100 m² | 30,00 | 3.000,00 |
| 01 | LV Kosten - geänderte Zuordnung 12/2025 | | | 420.400,66 |
| 01.5.05.05 | Asphalttragschicht AC 32 TN 70/100 nach TL Asphalt-StB 07 ... | 4.600 m² | 42,85 | 197.110,00 |
| 01.5.05.06 | Asphaltbetondeckschicht AC 5DL nach TL Asphalt-StB 07 lief... | 4.370 m² | 38,00 | 166.060,00 |
| 01.5.05.07 | Randausbildung der Asphalttschicht mit Heißbitumen gemäß ... | 6.950 m | 5,50 | 38.225,00 |
| 01.5.05.08 | Asphalttragschicht AC 32 TN 70/100 nach TL Asphalt-StB 07 ... | 7 m² | 32,00 | 224,00 |
| 01.5.05.09 | Asphaltbetondeckschicht AC 5 DN 70/100 nach TL Asphalt-St... | 7 m² | 25,00 | 175,00 |
| 01.5.05.10 | Fuge in Asphalttschicht nachträglich mit zwangsgeführtem Fug... | 50 m | 11,67 | 583,50 |
| 01.5.05.11 | Fuge herstellen und mit Bitumenvergussmasse TL Fug-StB f... | 50 m | 9,34 | 467,00 |
| 01.5.05.14 | Pflasterfläche aus Natursteinpflaster liefern und herstellen | 10 m² | 115,00 | 1.150,00 |
| 01.5.05.15 | wie vorherige Position, jedoch: gebundene Bauweise | 30 m² | 120,00 | 3.600,00 |
| 01.5.05.16 | Pflasterreihe aus Natursteinpflaster | 40 m | 65,00 | 2.600,00 |
| 01.5.05.17 | wie vorherige Position, jedoch: siebenreihige Pflasterzeile als ... | 4 m | 115,00 | 460,00 |
| 01.5.05.18 | Beton- Rinnen- / Muldenstein b = 30 cm liefern und fachgerec... | 100 lfm | 50,00 | 5.000,00 |
| 01.5.05.19 | Runde Randeinfassung mit Stahlilinern im Bereich Feuerstelle... | 35 m | 35,00 | 1.225,00 |
| 01.5.05.20 | fachgerechter Wiedereinbau von im Bereich des Baufeldes g... | 30 m² | 25,00 | 750,00 |
| 01.5.05.21 | Zuschnitt der Betonsteine der vorherigen Position Her... | 10 m | 12,00 | 120,00 |
| 01.5.05.22 | Betonhochbordsteine liefern und in Beton setzen nach DIN E... | 2 m | 45,01 | 90,02 |

Kostenrahmen

GRW Radweg Am hohen Ufer DIN 276 (Stand 12/2025) (MA-66-B057a)

| KG / OZ | DIN 276 (2018-12) / Quelleinträge | Menge/Einheit | EP | Gesamt EUR |
|------------|---|---------------|----------|------------------|
| 01.5.05.23 | wie vorherige Position, jedoch: Material: Rundbordstein Form ... | 10 m | 45,01 | 450,10 |
| 01.5.05.24 | wie vorherige Position, jedoch: Übergangstein von Hochbord... | 2 Stck | 55,52 | 111,04 |
| 01.5.05.25 | Natursteinbordsteine liefern und in Beton setzen im Bereich d... | 20 m | 100,00 | 2.000,00 |
| 01 | LV Kosten - geänderte Zuordnung 12/2025 | | | 21.100,00 |
| 01.5.06.06 | Holzzaun liefern und einbauen Gärten | 70 m | 250,00 | 17.500,00 |
| 01.5.06.07 | Holztor liefern und einbauen Gärten | 4 Stck | 400,00 | 1.600,00 |
| 01.6.03.04 | Liefern und Einbauen eines Wildschutzzaunes einschl. Tor | 80 m | 25,00 | 2.000,00 |
| 01 | LV Kosten - geänderte Zuordnung 12/2025 | | | 40.750,00 |
| 01.5.06.03 | Beton- Mauerwinkel nach DIN 1045 liefern und auf vorhanden... | 144 Stck | 175,00 | 25.200,00 |
| 01.5.06.04 | Stabiles Verbinden der Mauerwinkel der vorherigen Positionen | 72 m | 25,00 | 1.800,00 |
| 01.5.06.09 | Bewehrtes Betonfundament nach RIZ-ING Gel 7 herstellen für... | 25 Stck | 550,00 | 13.750,00 |
| 01 | LV Kosten - geänderte Zuordnung 12/2025 | | | 26.785,00 |
| 01.5.06.05 | Betonblockstufen aus Betonwerkstein DIN 18500 liefern fachg... | 10,5 m | 170,00 | 1.785,00 |
| 01.5.06.08 | Geländer h=1,3m als Absturzsicherung liefern und einbauen, ... | 50 m | 500,00 | 25.000,00 |
| 01 | LV Kosten - geänderte Zuordnung 12/2025 | | | 6.750,00 |
| 01.5.06.01 | Ortbeton des Fundaments für Mauern und Treppen liefern un... | 30 m3 | 225,00 | 6.750,00 |
| 01 | LV Kosten - geänderte Zuordnung 12/2025 | | | 875,25 |
| 01.5.02.01 | Vorhandenen Schieber, Gestänge, Hydranten o.ä. höhenmäßi... | 5 Stck | 175,05 | 875,25 |
| 01 | LV Kosten - geänderte Zuordnung 12/2025 | | | 42.900,00 |
| 01.5.06.02 | radial gefertigte Sitzelemente als Beton- Sonderelement nach ... | 55 Stck | 500,00 | 27.500,00 |
| 01.5.07.01 | Bank aus Einzelteilen herstellen und vor Ort montieren, sichtb... | 3 Stk | 1.800,00 | 5.400,00 |
| 01.5.07.02 | Abfallbehälter liefern und fachgerecht einbauen | 1 Stck | 900,00 | 900,00 |
| 01.5.07.05 | Fahrradanlehnbügel liefern und fachgerecht einbauen | 3 Stck | 500,00 | 1.500,00 |
| 01.5.07.06 | Doppelseitige Gatterschranke liefern und fachgerecht einbaue... | 2 Stck | 2.500,00 | 5.000,00 |
| 01.5.07.07 | Gitterrahmenroste mit zweiseitiger Auflage und Fundamenten ... | 2 Stck | 1.300,00 | 2.600,00 |
| 01 | LV Kosten - geänderte Zuordnung 12/2025 | | | 2.275,00 |
| 01.5.07.03 | Verkehrs- und Leitzeichen einschließlich Mast liefern und fac... | 3 Stck | 300,00 | 900,00 |
| 01.5.07.04 | Radwegausschilderung liefern und fachgerecht einbauen, | 5 Stck | 275,00 | 1.375,00 |
| 01 | LV Kosten - geänderte Zuordnung 12/2025 | | | 26.440,00 |
| 01.5.09.01 | Baugrund lockern durch Aufreißen, mit Kleintechnik und in H... | 1.000 m2 | 5,00 | 5.000,00 |
| 01.5.09.02 | Humosen Oberboden (Bodenklasse 1 DIN 18300) liefern un... | 30 m3 | 40,00 | 1.200,00 |
| 01.5.09.03 | Vegetationsschicht lockern durch Fräsen und in Handarbeit, i... | 4.000 m2 | 1,50 | 6.000,00 |
| 01.5.09.04 | Planum für Pflanz- und Rasenflächen herstellen, auf ebenen ... | 4.000 m2 | 1,50 | 6.000,00 |
| 01.5.09.05 | Baumgruben ausheben und mit zu lieferndem Erdgemisch ve... | 20 Stck | 100,00 | 2.000,00 |
| 01.6.02.01 | Mahd der Gras und Staudenfluren vor Baubeginn im Bereich ... | 1.600 m2 | 0,90 | 1.440,00 |
| 01.6.02.02 | Umbrechen/ Pflügen von Grünland | 1.600 m2 | 1,50 | 2.400,00 |
| 01.6.03.02 | Lockern der Pflanzflächen nach dem Pflanzen in Handarbeit, ... | 1.600 m2 | 1,50 | 2.400,00 |
| 01 | LV Kosten - geänderte Zuordnung 12/2025 | | | 2.400,00 |
| 01.5.10.04 | Baumschutz für Hochstämme mittels Anstrich herstellen | 20 Stck | 45,00 | 900,00 |
| 01.5.10.05 | Baumverankerung mit Pfahl- Dreibock liefern und montieren | 20 Stck | 75,00 | 1.500,00 |
| 01 | LV Kosten - geänderte Zuordnung 12/2025 | | | 29.350,00 |
| 01.5.10.01 | Baum StU 18 - 20 liefern und in vorbereitete Baumgrube pfla... | 7 Stck | 500,00 | 3.500,00 |
| 01.5.10.02 | Obstbaum StU 16 - 18 liefern und in vorbereitete Baumgrube ... | 13 Stck | 300,00 | 3.900,00 |
| 01.5.10.03 | Düngung der zu pflanzenden Bäume Menge: 3 kg / Baum | 60 kg | 5,00 | 300,00 |
| 01.5.10.06 | Gehölze liefern und pflanzen, unter Berücksichtigung der DIN ... | 100 m2 | 40,00 | 4.000,00 |
| 01.5.10.07 | Düngung der Pflanzflächen, Menge: 50 g / m2 | 100 m2 | 1,00 | 100,00 |
| 01.5.10.08 | Lockern der Pflanzflächen nach dem Pflanzen in Handarbeit, ... | 100 m2 | 1,50 | 150,00 |
| 01.5.10.09 | Abdecken der Strauchflächen nach dem Lockern, mit gütege... | 100 m2 | 7,50 | 750,00 |
| 01.6.03.01 | Gehölze als Forstware liefern und in vorbereitete Pflanzfläche... | 1.600 m2 | 3,50 | 5.600,00 |
| 01.6.03.03 | Pflanzflächen mulchen mit gütegesichertem Rindenmulch 0/2... | 1.600 m2 | 5,50 | 8.800,00 |
| 01.6.04.03 | Mäusebekämpfung | 3 ps... | 750,00 | 2.250,00 |
| 01 | LV Kosten - geänderte Zuordnung 12/2025 | | | 26.050,00 |
| 01.5.10.10 | Rasensaat für Wiesen auf frischen Standorten, Regiosaatg... | 3.900 m2 | 1,50 | 5.850,00 |
| 01.5.11.05 | Säubern und Mähen der Bankette und der Feuerstelle voraus... | 10.000 m2 | 0,50 | 5.000,00 |
| 01.6.04.01 | Wässern der Gehölzflächen, ca. 1.600m ² / 5x | 8.000 m2 | 1,00 | 8.000,00 |
| 01.6.04.02 | Mahd von unerwünschtem Aufwuchs , 3x/ Jahr 1.600m ² | 4.800 m2 | 1,50 | 7.200,00 |
| 01 | LV Kosten - geänderte Zuordnung 12/2025 | | | 7.726,00 |
| 01.5.11.01 | Wässern der Baumscheiben, 20 Stück / 5 Arbeitsgänge | 100 Stck | 6,50 | 650,00 |
| 01.5.11.02 | Wässern der Strauchflächen, ca. 100 m2 / 4 Arbeitsgänge | 400 m2 | 6,50 | 2.600,00 |

Kostenrahmen

GRW Radweg Am hohen Ufer DIN 276 (Stand 12/2025) (MA-66-B057a)

| KG / OZ | DIN 276 (2018-12) / Quelleinträge | Menge/Einheit | EP | Gesamt EUR |
|------------|---|---------------|-----------|-------------------|
| 01.5.11.03 | Baumscheiben und Strauchflächen lockern, ca. 120 m2 / 4 Ar... | 480 m2 | 1,20 | 576,00 |
| 01.5.11.04 | Säubern und Mähen der Wiesenflächen, zweischurige Mahd c... | 7.800 m2 | 0,50 | 3.900,00 |
| 01 | LV Kosten - geänderte Zuordnung 12/2025 | | | 103.936,06 |
| 01.2.01.05 | Lage-und Absteckung der geplanten Mittelachse der Wege im... | 1 ps... | 3.057,60 | 3.057,60 |
| 01.3.01.01 | Einrichten, Vorhalten und Räumen der Baustelle einschließlic... | 1 ps... | 30.051,00 | 30.051,00 |
| 01.3.01.02 | Verkehrssicherung für die Dauer der Bauzeit | 1 ps... | 3.116,40 | 3.116,40 |
| 01.3.01.06 | Bauzaun zur Sicherung der Baustelle aufstellen, vorhalten un... | 150 m | 11,13 | 1.669,50 |
| 01.3.01.07 | Tor in vorbeschriebenen Bauzaun aufstellen, für die Dauer de... | 3 Stck | 44,52 | 133,56 |
| 01.3.01.09 | Liefen und Einbau von Leerrohren zum Schutz von unterirdis... | 50 m | 16,70 | 835,00 |
| 01.3.01.10 | Stammschutz gegen mechanische Schäden für Bäume durch ... | 50 Stck | 55,65 | 2.782,50 |
| 01.3.05.01 | Baustellenzufahrt: Planum für begeh- und befahrbare Verkehr... | 950 m2 | 1,34 | 1.273,00 |
| 01.3.05.02 | Baustellenzufahrt: Tragschicht ZTVT-StB 95 im Bereich von be... | 55 m3 | 38,96 | 2.142,80 |
| 01.3.05.03 | Baustellenzufahrt: Asphalttragdeckschicht AC 16 TD N nach T... | 900 m2 | 27,83 | 25.047,00 |
| 01.3.05.04 | Baustellenzufahrt: Rasentragschicht liefern und profilgerecht ... | 160 m² | 18,92 | 3.027,20 |
| 01.3.05.05 | Baustellenzufahrt: Randausbildung der Asphaltschicht mit Hei... | 650 m | 2,45 | 1.592,50 |
| 01.3.05.06 | Baustellenzufahrt: Fuge in Asphaltschicht nachträglich mit zw... | 20 m | 11,13 | 222,60 |
| 01.3.05.07 | Baustellenzufahrt: Fuge herstellen und mit Bitumenvergußsm... | 20 m | 5,57 | 111,40 |
| 01.5.01.01 | Einrichten, Vorhalten und Räumen der Baustelle | 1 ps... | 25.674,00 | 25.674,00 |
| 01.5.01.02 | Verkehrssicherung für die Dauer der Bauzeit | 1 ps... | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 01.6.01.01 | Einrichten, Vorhalten und Räumen der Baustelle | 1 ps... | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 01 | LV Kosten - geänderte Zuordnung 12/2025 | | | 7.097,90 |
| 01.2.01.01 | Einrichten, Vorhalten und Räumen der Baustelle | 1 ps... | 5.460,00 | 5.460,00 |
| 01.2.01.02 | Verkehrssicherung für die Dauer der Bauzeit | 1 ps... | 1.310,40 | 1.310,40 |
| 01.2.01.03 | Bauzaun zur Sicherung der Baustelle aufstellen, vorhalten un... | 50 m | 6,55 | 327,50 |
| 01 | LV Kosten - geänderte Zuordnung 12/2025 | | | 234.512,45 |
| 01.2.02.01 | Mahd der Gras und Staudenfluren vor Baubeginn im Bereich ... | 4.000 m2 | 0,55 | 2.200,00 |
| 01.2.02.02 | ein- / mehstämmigen Baum (Laubbaum) fällen und entsorge... | 105 Stck | 240,24 | 25.225,20 |
| 01.2.02.03 | ein- / mehrstämmigen Kleinbaum fällen und entsorgen, ohne ... | 20 Stck | 65,52 | 1.310,40 |
| 01.2.02.04 | flächige Gehölzbestände zurückschneiden Stammumfänge bi... | 3.500 m2 | 13,10 | 45.850,00 |
| 01.2.02.05 | Baum schneiden, kompletter Baumschnitt Zur Herstellung der... | 40 Stck | 382,20 | 15.288,00 |
| 01.3.02.01 | Stubben roden und entsorgen, | 105 Stck | 94,61 | 9.934,05 |
| 01.3.02.02 | Stubben roden und entsorgen,, | 20 Stck | 50,09 | 1.001,80 |
| 01.3.02.03 | Flächenbearbeitung in Bereichen flächiger Gehölzbetände mit... | 5.500 m² | 7,79 | 42.845,00 |
| 01.3.02.04 | Räumgut aufnehmen und entsorgen nach Flächenbearbeitun... | 250 t | 128,00 | 32.000,00 |
| 01.3.02.05 | Rasenmahd des zu bearbeitenden und abzuzie hendenBaufel... | 4.000 m2 | 0,56 | 2.240,00 |
| 01.3.02.06 | Pflanzliche Bodendecke abräumen, laden, fördern und geordn... | 5.000 m2 | 2,78 | 13.900,00 |
| 01.3.02.07 | Wurzelschnitt, fachgerechtes Schneiden / Nachschneiden von... | 200 Stck | 11,13 | 2.226,00 |
| 01.3.03.01 | Baustellenzufahrt: Abbrechen, Aufnehmen und Entsorgen von... | 900 m2 | 20,03 | 18.027,00 |
| 01.3.03.02 | Vorhandenen Schieber, Gestänge, Hydranten o.ä. höhenmäßi... | 10 Stck | 166,95 | 1.669,50 |
| 01.3.03.03 | Abbrechen, Aufnehmen und Entsorgen von Wegebelägen un... | 110 m2 | 20,03 | 2.203,30 |
| 01.3.03.04 | Abbrechen, Aufnehmen und Entsorgen von unbefestigten We... | 250 m3 | 13,36 | 3.340,00 |
| 01.3.03.05 | Abbrechen, Aufnehmen und Entsorgen von sichtbaren und un... | 30 m3 | 133,56 | 4.006,80 |
| 01.3.03.06 | Abbrechen, Aufnehmen und Entsorgen von Bord-, und Kanten... | 100 m | 13,36 | 1.336,00 |
| 01.3.03.07 | Abbrechen, Aufnehmen und Entsorgen von Einfriedungen | 100 m | 16,70 | 1.670,00 |
| 01.3.03.08 | Abbrechen, Aufnehmen und Wiedereinbauen von Einfriedungen | 30 m | 66,78 | 2.003,40 |
| 01.3.03.09 | Baugelände abräumen und säubern, von Bauschutt, Metallteil... | 20 m3 | 122,43 | 2.448,60 |
| 01.5.02.02 | Baugelände abräumen und säubern, von Bauschutt, Metallteil... | 20 m3 | 128,37 | 2.567,40 |
| 01.5.02.03 | Abbrechen, Aufnehmen und Entsorgen von Bordsteinen am ... | 15 m | 15,00 | 225,00 |
| 01.5.02.04 | Abbrechen, Aufnehmen, Säubern und Lagern von Betonstein... | 30 m2 | 22,00 | 660,00 |
| 01.5.02.05 | Bituminösen Oberbau im Bereich der öffentlichen Straße sen... | 16 m | 10,00 | 160,00 |
| 01.5.02.06 | Abbrechen, Aufnehmen und Entsorgen von Bituminösen Befe... | 7 m2 | 25,00 | 175,00 |
| 01 | LV Kosten - geänderte Zuordnung 12/2025 | | | 69.865,84 |
| 01.1.01.01 | Mahd der Gras und Staudenfluren vor Baubeginn im Bereich ... | 200 m2 | 0,53 | 106,00 |
| 01.1.01.02 | Herstellung v. Stein- und Totholzriegeln als kombinierte Haufw... | 30 Stck | 507,84 | 15.235,20 |
| 01.1.02.01 | Mahd der Gras und Staudenfluren vor Baubeginn im Bereich ... | 4.500 m2 | 0,53 | 2.385,00 |
| 01.1.02.02 | Mahd am Fangzaun im Bereich der Abfangflächen Wuchshöh... | 1.000 m2 | 0,32 | 320,00 |
| 01.1.02.03 | Lieferung und Errichtung Fangzaun unteres Ende 20cm einge... | 850 m | 15,87 | 13.489,50 |
| 01.1.02.04 | Fangen von Zauneidechsen und Verbringen zum neuen Stan... | 20 ps... | 529,00 | 10.580,00 |
| 01.1.03.01 | An- und Abfahrt für Wartung 20/ Jahr | 60 Stck | 31,74 | 1.904,40 |

Kostenrahmen

GRW Radweg Am hohen Ufer DIN 276 (Stand 12/2025) (MA-66-B057a)

| KG / OZ | DIN 276 (2018-12) / Quelleinträge | Menge/Einheit | EP | Gesamt EUR |
|------------|--|---------------|------------|-------------------|
| 01.1.03.02 | Fortlaufende Wartung 40h/ Jahr | 120 h | 52,90 | 6.348,00 |
| 01.1.03.03 | Instandsetzung nach Winterpause 2x | 1.700 m | 1,27 | 2.159,00 |
| 01.1.04.01 | Rückbau und Entsorgung der Fangzäune | 1.000 m | 3,91 | 3.910,00 |
| 01.1.05.01 | Auszäunung von Baugruben und -gräben Umzäunung betroff... | 500 m | 17,99 | 8.995,00 |
| 01.1.05.02 | Fledermausflachkasten liefern und montieren | 6 Stck | 190,44 | 1.142,64 |
| 01.1.05.03 | Fledermaushöhle liefern und montieren | 4 Stck | 158,70 | 634,80 |
| 01.1.05.04 | Nisthöhle liefern und montieren | 1 Stck | 158,70 | 158,70 |
| 01.1.05.05 | Trockenbergung von Muscheln (im Bereich von Steinlagen mi... | 40 h | 58,19 | 2.327,60 |
| 01.6.03.05 | Greifvogelstange liefern und einbauen Pfahl weißgeschält, | 2 Stck | 85,00 | 170,00 |
| 01 | LV Kosten - geänderte Zuordnung 12/2025 | | | 12.020,40 |
| 01.3.01.08 | Provisorische Baustellenzufahrt an der Bergstraße einrichten,... | 135 m² | 89,04 | 12.020,40 |
| 01 | LV Kosten - geänderte Zuordnung 12/2025 | | | 17.231,60 |
| 01.2.01.04 | Koordinierungsleistungen mit Versorgungsträgern Ausführung... | 15 h | 49,14 | 737,10 |
| 01.3.01.03 | Bauschild auf unbefestigtem Untergrund komplett aufstellen, f... | 1 Stck | 1.113,00 | 1.113,00 |
| 01.3.01.04 | Durchführung Lage- und Höhenvermessung vor Beginn (Ergä... | 1 ps... | 3.895,50 | 3.895,50 |
| 01.3.01.05 | Zusammenführung der Lage- und Höhenvermessungen des ... | 1 ps... | 2.003,40 | 2.003,40 |
| 01.3.01.11 | Eventuell erforderliche Arbeiten, die innerhalb der Baustelle n... | 20 h | 50,09 | 1.001,80 |
| 01.3.01.12 | Beweissicherung | 1 ps... | 1.780,80 | 1.780,80 |
| 01.5.01.03 | Eventuell erforderliche Arbeiten, die innerhalb der Baustelle n... | 20 h | 115,00 | 2.300,00 |
| 01.5.01.04 | Zwischenstand Beweissicherung | 1 ps... | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 01.6.01.02 | Grenzanzeige durch Vermessungsbüro ÖbVI | 4 Pkt. | 850,00 | 3.400,00 |
| 700 | Baunebenkosten | | | 428.788,00 |
| | Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: | | | 510.257,72 |
| 01 | LV Kosten - geänderte Zuordnung 12/2025 | | | 285.100,00 |
| 01.7.01.01 | Freiraumplanung | 1 ps... | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 01.7.01.02 | ökologische Bauüberwachung | 1 ps... | 35.100,00 | 35.100,00 |
| 01.7.01.03 | Radwegplanung | 1 ps... | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 01 | LV Kosten - geänderte Zuordnung 12/2025 | | | 26.100,00 |
| 01.7.01.04 | Ingenieurbauwerk HZ III | 1 ps... | 11.200,00 | 11.200,00 |
| 01.7.01.05 | örtliche BÜ | 1 ps... | 14.900,00 | 14.900,00 |
| 01 | LV Kosten - geänderte Zuordnung 12/2025 | | | 11.100,00 |
| 01.7.01.08 | Architekten- Ingenieurleistungen , sonstiges | 1 ps... | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 01.7.01.09 | Architekten- Ingenieurleistungen , sonstiges | 1 ps... | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 01 | LV Kosten - geänderte Zuordnung 12/2025 | | | 36.700,00 |
| 01.7.01.06 | Tragwerksplanung | 1 ps... | 25.200,00 | 25.200,00 |
| 01.7.01.07 | örtliche BÜ TWL | 1 ps... | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 01 | LV Kosten - geänderte Zuordnung 12/2025 | | | 28.118,00 |
| 01.7.01.10 | Bodenmechanik, Erd- und Grundbau | 1 ps... | 7.158,00 | 7.158,00 |
| 01.7.01.11 | Bodenmechanik, Erd- und Grundbau | 1 ps... | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 01.7.01.12 | Bodenmechanik Fortschreibung Gzutatachten | 1 ps... | 9.730,00 | 9.730,00 |
| 01.7.01.13 | Bodenmechanik, Zusatzkosten | 1 ps... | 730,00 | 730,00 |
| 01 | LV Kosten - geänderte Zuordnung 12/2025 | | | 4.000,00 |
| 01.7.01.21 | Altlasten | 1 ps... | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 01 | LV Kosten - geänderte Zuordnung 12/2025 | | | 37.670,00 |
| 01.7.01.14 | Artenschutz | 1 ps... | 4.826,00 | 4.826,00 |
| 01.7.01.15 | Artenschutz | 1 ps... | 6.208,00 | 6.208,00 |
| 01.7.01.16 | Quartierbäume / Kartierung | 1 St | 6.110,00 | 6.110,00 |
| 01.7.01.17 | Natura 2000 | 1 St | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 01.7.01.18 | FFH Vorprüfung | 1 St | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 01.7.01.19 | Artenschutzfachbeitrag | 1 ps... | 4.326,00 | 4.326,00 |
| 01.7.01.20 | SIGEKO Planung / Bau | 1 ps... | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 01.7.01.22 | Archäologische Einschätzung | 1 ps... | 4.000,00 | 4.000,00 |

Gesamtsumme: GRW Radweg Am hohen Ufer DIN 276 (Stand 12/2025)**Gesamt, Netto: 2.277.375,21 EUR**

zzgl. MwSt.: 432.701,30 EUR

Gesamt, Brutto: 2.710.076,51 EUR