Kostenschatzung fir Vortriebslosung (bergmanische Bauweise) bei Variante D:

(hier nur Bauwerkskosten -- ohne StraRenbau Berliner Str., etc.)

Als Ansatz fiir die grobe Kostenschatzung wurde der Kostenkennwertkatalog der DBAG und

des Eisenbahnbundesamtes, Stand 1998 verwendet.

[Aufsummierung pro Zeile]

Tunnel, zweigleisig bergmannische Bauweise
( Rohbau einschl. Rettungseinbauten und
Beleuchtung, Ansatz: felsig und trocken)
Durchmesser/Breite ca. 8,5 m

(pro Meter)

20.962,97 €
Ansatz fiir Mehrbreite bei Variante D von X1,5
8,5m auf 14m Faktor x 1,5

31.444,45 €
Lange des Tunnels 270 m

8.490.001,51 €

Zuzligl. BauhilfsmalRnahmen wegen des nicht
stehenden Baugrundes und des
Grundwassers (z.B. Rohrschirm)

Baukosten x 1,5

12.735.002,27 €

Rampenausbildung Berliner StraRe Sud 330m
(max. Grenzwert von 6% Steigung) (2.500 € pro m)
=825.000 €

13.560.002,27 €
Rampenausbildung Rosenfelder/Berliner Str. 580 m
Nord (Schwalbenschwanz) (2.500 € pro m)
330m + 250m =580 m =1.450.000 €

15.010.002,27 €




