
Aufteilung KG 700 Schule 

Baubeschluss für Ausweichschule/ neue weiterführende Schule am Standort Holzplatz
Vorlagen-Nummer: VI/2018/03977 

50
Planung des GU (einschl. Baugenehmigungsverfahren)             360                   428
Summe          1.135                1.350

Planungskosten netto in T€ brutto in T€
Objektplanung             209                   249
 TGA-Planung             137                   164
Projektsteuerung               99                   117
Freianlagenplanung             189                   224
G.U.T . Altlastenbeseitigung               99                   118
weitere Gutachten (Schallschutz, Brandschutz usw.)               42                     
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