

Sanierung der Grundschule "G.E. Lessing",
Schleiermacherstraße 30b, 06114 Halle (Saale)

Voraussichtliche Honorarkosten

Antrag	Los				Anrechenbare		Rahmenbedingungen nach HOAI										
	KG	Nr.	Kurzbezeichnung	Inhalt	netto	brutto	Honorar-zone	Leistungen		Umbau-zuschlag*	Nebenkost.	netto	brutto	Anteil energetische Sanierung (52,5%)	Anteil allgemeine Sanierung (47,5%)		
					€	€		Lph.	%			€	€			€	€
710	1	Projektsteuerung				4.319.102,42						0,00	86.382,05		86.382,05		
730	2	Gebäudeplanung			2.890.672,04	3.439.899,73	III	1 - 8	98	20	5	365.621,71	435.089,83	228.422,16	206.667,67		
730	3	Tragwerksplanung			1.245.318,64	1.481.929,18	III	1 - 6 und 8	100	20	5	126.768,70	150.854,75	79.198,75	71.656,01		
730	4	Planung Elektro Starkstrom			453.943,34	540.192,57	II	1 - 8	99	20	5	110.904,34	131.976,16	69.287,49	62.688,68		
730	5	Planung Elektro Schwachstrom			130.063,76	154.775,87	II	1 - 8	99	20	5	41.487,97	49.370,68	25.919,61	23.451,08		
730	6	Planungs HLS			521.199,96	620.227,95	II/III	1 - 8	99	20	5	165.180,73	196.565,07	103.196,66	93.368,41		
730	7	Planung Förderanlagen			49.000,00	58.310,00	II	1-8	99	20	5	19.299,36	22.966,24	12.057,28	10.908,96		
740	8	Gutachten Brandschutzkonzept				0,00						4.621,85	5.500,00	2.887,50	2.612,50		
740	9	Gutachten Wärmeschutz				0,00						8.403,36	10.000,00	5.250,00	4.750,00		
740	10	Gutachten Schallschutz				0,00						0,00	0,00	0,00	0,00		
740	11	Gutachten Schadstoffe				0,00						2.521,01	3.000,00	1.575,00	1.425,00		
740	12	SIGEKO				0,00						5.500,00	6.545,00	3.436,13	3.108,88		
740	13	Bauakustik/Raumakustik				0,00						2.100,84	2.500,00	1.312,50	1.187,50		
740	14	Baugrundgutachten				0,00						2.100,84	2.500,00	1.312,50	1.187,50		
740	15	Vermessung				0,00						0,00	0,00	0,00	0,00		
770	16	Baugenehmigungsgebühren einschl. Statik			1.117.000,00	1.329.230,00						27.142,86	32.300,00	16.957,50	15.342,50		
	Summe Teilantrag											881.653,57	1.135.549,80	550.813,07	584.736,73		