Sanierung der Turnhalle Mannheimer Strale 76, 06128 Halle (Saale)
(2. Integrierte Gesamtschule Halle)

Zusatzinformation Honorarkosten zur BV VI1/2017/03625

*

Voraussichtliche Honorarkosten
Los Anrechenbare Kosten Rahmenbedingungen nach HOAI
KG | Nr. Kurzbezeichnung Inhalt netto brutto Honorar -zone Leistungen Umbau- Nebenkost. netto brutto Anteil Anteil
E zuschlag* energetische | allgemeine
s Sanierung Sanierung
(78,6%) (21,4%)
€ € Lph. % % % € € € €
710 1 |Projektsteuerung 0,00 € 20.041,39 € 23.849,27 € 0,00 € 23.849,27 €
730 2 |Gebdudeplanung 1.189.456,52 € 1.415.453,26 € 1} 1-8 98 20 5 166.340,01 €| 197.944,61€| 155.584,46 € 42.360,15 €
730 3 |Tragwerksplanung inkl. LPh 8 537.525,85 € 639.655,76 € 1} 1-6und8 100 20 5 65.349,81 € 77.766,27 € 61.124,29 € 16.641,98 €
730 4 |Planung Elektro Starkstrom 122.624,72 € 145.923,42 € 1l 1-8 99 20 5 39.602,20 € 47.126,62 € 37.041,52 € 10.085,10 €
730 5 |Planung Elektro Schwachstrom 29.821,48 € 35.487,56 € 1l 1-8 99 20 5 13.015,40 € 15.488,33 € 12.173,82 € 3.314,50 €
730 6 |Planungs HLS 152.073,82 € 180.967,85 € n/m 1-8 99 20 5 63.800,84 € 75.923,00 € 59.675,48 € 16.247,52 €
730 7 |Planung Forderanlagen 0,00 € 1l 1-8 99 20 5 0,00 € 0,00 € 0,00 €
740 8 |Gutachten Brandschutzkonzept 0,00 € 5.775,00 € 6.872,25 € 5.401,59 € 1.470,66 €
740 9 |Gutachten Warmeschutz 0,00 € 7.729,17 € 9.197,71 € 7.150,03 € 2.047,68 €
740 10 |Gutachten Schallschutz 0,00 € 2.500,00 € 2.975,00 € 2.338,35 € 636,65 €
740 11 |Gutachten Schadstoffe 0,00 € 2.600,00 € 3.094,00 € 2.431,88 € 662,12 €
740 12 |SIGEKO 0,00 € 3.000,00 € 3.570,00 € 2.806,02 € 763,98 €
740 13 |Bauakkustik 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
740 14 |Raumakkustik 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
740 15 |Vermessung 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
770 16 |Baugenehmigungsgebiihren einschl. 0,00 € 11.743,05 € 13.974,23 € 10.983,74 € 2.990,49 €
Statik
Summe Teilantrag 401.496,87 €| 477.781,29 €| 356.711,20 €| 121.070,09 €
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