

Anlage 2 - Aufgliederung der KG 700

Rennbahn

Aufteilung KG 700 Anlage Änderungsbaubeschluss

Stand 17.05.2018

Planungskosten	brutto in €
Objektplanung	790.000,00 €
TGA-Planung	330.000,00 €
Tragwerksplanung	250.000,00 €
Projektsteuerung	135.000,00 €
Freianlagenplanung	490.000,00 €
weitere Gutachten (Boden, Brandschutz usw.)	220.000,00 €
Bauantragsgebühren	51.855,64 €
Summe	2.266.855,64 €