

Berechnung KG 700 - Baunebenkosten

Projekt: Stark III 2. Förderperiode, 3. Tranche

		Honorarkosten/ Gebühren (€)	
Kostengruppe	Bezeichnung	Netto	Brutto
KG 710	Projektsteuerung	305.882,35 €	364.000,00 €
KG 720	Vorbereitung der Objektplanung		
KG 730	Gebäudeplanung	519.059,33 €	617.680,60 €
	Tragwerksplanung, inkl. LPh.8	179.205,01 €	213.253,96 €
	ELT-Planung (Stark- und Schwachstrom)	151.527,91 €	180.318,21 €
	HLS-Planung	174.869,20 €	208.094,35 €
	Förderanlagenplanung	28.929,00 €	34.425,51 €
	KG 730 Gesamt		1.053.590,45 €
KG 740	Gutachten BS	5.210,08 €	6.200,00 €
	Gutachten WS	10.084,03 €	12.000,00 €
	Gutachten Schallschutz	3.361,35 €	4.000,00 €
	Materialuntersuchung und Bestandsanalyse Dachtragwerk	6.722,69 €	8.000,00 €
	SIGEKO	5.500,00 €	6.545,00 €
	Raumakustik	2.100,84 €	2.500,00 €
	Baugrunduntersuchung	8.403,36 €	10.000,00 €
	Vermessung	4.914,50 €	5.848,26 €
	KG 740 Gesamt		46.296,85 €
KG 750	Kunst		
KG 760	Finanzierung		
KG 770	Baugenehmigungsgebühr	40.756,30 €	48.500,00 €
KG 790	sonstige Baunebenkosten		
Gesamtsumme		1.446.525,96 €	1.721.365,88 €