

Berechnung KG 700 - Baunebenkosten

Projekt: Stark III 2. Förderperiode, 3 Tranche

		Honorarkosten/ Gebühren (€)	
Kostengruppe	Bezeichnung	Netto	Brutto
KG 710	Projektsteuerung	310.924,37 €	370.000,00 €
KG 720	Vorbereitung der Objektplanung		
KG 730	Gebäudeplanung	695.732,31 €	827.921,45 €
	Tragwerksplanung incl. LPh.8	221.297,84 €	263.344,42 €
	ELT-Planung (Stark- und Schwachstrom)	195.903,07 €	233.124,65 €
	HLS-Planung	283.828,25 €	337.755,62 €
	Förderanlagenplanung	23.683,95 €	28.183,90 €
	KG 730 Gesamt	1.420.445,42 €	1.690.330,05 €
KG 740	Gutachten BS	10.138,80 €	12.065,17 €
	Gutachten WS	13.747,75 €	16.359,83 €
	Gutachten Schallschutz	11.000,00 €	13.090,00 €
	Gutachten Schadstoffe	15.000,00 €	17.850,00 €
	SIGEKO	3.000,00 €	4.462,50 €
	KG 740 Gesamt	52.886,55 €	63.827,50 €
KG 750	Kunst		
KG 760	Finanzierung		
KG 770	Baugenehmigungsgebühr	47.899,00 €	56.992,46 €
KG 790	sonstige Baunebenkosten		
Gesamtsumme		1.832.155,34 €	2.181.150,00 €