

Berechnung KG 700 - Baunebenkosten

Projekt: Stark III 2. Förderperiode, 3. Tranche

		Honorarkosten/ Gebühren (€)	
Kostengruppe	Bezeichnung	Netto	Brutto
KG 710	Projektsteuerung	44.100,00 €	52.479,00 €
KG 720	Vorbereitung der Objektplanung		
KG 730	Gebäudeplanung	158.723,66 €	188.881,16 €
	Tragwerksplanung incl. Lph. 8	63.358,57 €	75.396,70 €
	Elt -Planung Starkstrom	21.572,45 €	25.671,22 €
	Elt-Planug Schwachstrom	14.361,35 €	17.090,01 €
	HLS-Planung	65.458,95 €	77.896,15 €
	Förderanlagenplanung	0,00 €	0,00 €
	KG 730 Gesamt	323.474,98 €	384.935,23 €
KG 740	Gutachten BS	3.750,00 €	4.462,50 €
	Gutachten WS	2.900,00 €	3.451,00 €
	Gutachten Schallschutz	2.250,00 €	2.677,50 €
	Gutachten Schadstoffe	2.250,00 €	2.677,50 €
	SIGEKO	5.000,00 €	5.950,00 €
	KG 740 Gesamt	16.150,00 €	19.218,50 €
KG 750	Kunst		
KG 760	Finanzierung		
KG 770	Baugenehmigungsgebühr	14.950,00 €	17.790,50 €
KG 790	sonstige Baunebenkosten		
Gesamtsumme		398.674,98 €	474.423,23 €